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[bookmark: _Toc25251]1总则
（1） 本技术规格书对重庆聚狮新材料科技有限公司（简称：聚狮公司），基于基于合成一工序PPS生产和六工序精馏工艺自动化提升和优化项目建设提出技术要求。
（2） 本技术规格书比选采购范围为聚狮公司合成一工序PPS生产和六工序精馏工艺自动化提升和优化项目相关内容。
（3） 本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节做出规定，所有子系统及功能模块的性能描述以最终满足聚狮公司实际使用要求为准。比选方负责全面实施本技术规格书中的所有系统功能要求。
（4） 比选方在实施阶段需提供详细设计文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用简体中文或中英文互译版。
（5） 项目实施将以本技术规格书为蓝本，由聚狮公司负责修改解释。
[bookmark: _Toc29295587][bookmark: _Toc30179999][bookmark: _Toc29390493][bookmark: _Toc19209758][bookmark: _Toc13008]2项目目标
[bookmark: _Toc2666]2.1本项目目标
为进一步提高装置的整体自动化水平，稳定工艺指标，确保装置运行安全，建立聚狮公司合成一工序PPS生产和六工序精馏先进控制优化系统，降低生产操作强度，提高装置生产运行平稳性，实现一工序和六工序装置的自动化控制和运行优化。
合成一工序PPS生产和六工序自动化提升和优化系统，实现以下功能目标：
1) 提高合成一工序生产过程自动化和过程优化。建立合成一工序5套生产线20台反应釜一键开停车系统，并实现脱水、反应过程匀速升温、恒温阶段稳定控制；
2) 提高六工序精馏系统生产过程自动化和过程优化。建立智能优化先进控制系统，在正常生产工况下，克服变量间的关联耦合和干扰因素，提高主要工艺参数的平稳性，关键工艺参数的标准偏差（波动幅度）降低30%以上；并通过“卡边”优化，降低精馏系统蒸汽单耗；确保先进控制系统投用率达到95%。
[bookmark: _Toc17771]2.2项目范围
本项目为聚狮公司合成一工序PPS生产和六工序精馏工艺自动化提升和优化，项目范围见下表所示：
	[bookmark: _Toc19209759]建设阶段
	系统列表

	智能工厂一阶段
	合成一工序PPS生产和六工序精馏工艺自动化提升和优化


比选人应充分结合聚狮公司实际情况，依据系统列表中相应内容，编制详细硬件配置清单和软件配置情况，详细描述软件实现功能。为实现系统相关功能涉及聚狮公司装置现场硬件改造，由比选方提出整改建议，由聚狮公司具体实施。
[bookmark: _Toc16495]2.3系统设计和实施原则要求
[bookmark: _Toc14078]2.3.1总原则
（1） 采用标准化设计原则；
（2） 遵循国内、国际和相关的行业标准；
（3） 系统设计尽可能寻求最优的性能/价格比。
[bookmark: _Toc6513]2.3.2先进性和成熟性
采用先进、成熟、可持续的技术发展策略，把先进的管理思想和理念与实际工作相结合，具有前瞻性。采用开放的体系结构，采用网络和计算机技术领域的主流技术，选用技术成熟的产品。
采用符合计算机软件技术发展趋势的主流成熟技术，符合当今先进技术发展的方向，采用标准化产品，有较高的性能，遵循业界规范，能够适应聚狮公司业务需求和管理模式的变化。
[bookmark: _Toc26854]2.3.3开放性和灵活性
以企业级整体管理思路来设计应用系统，强调各个模块的集成整合和数据交流，实现模块间的无缝连接，以及信息流和物流的协调和统一，综合体现系统工程的观念和方法。
系统的设计和建设具有开放性，提供相应的接口，可以方便地与第三方软件系统进行数据交换。系统平台具有良好的二次开发接口平台，方便后续功能扩展、模块修改、增加等。
系统提供灵活的定制机制，业务种类和流程应可自定义，以适应需求的变化，可以通过用户定制灵活地增加新的流程业务功能。
[bookmark: _Toc31373]2.3.4安全性和可靠性
系统充分考虑用户、系统、网络方面的安全性要求，防止来自外部非法的访问。系统具备统一身份认证和权限管理，对应不同的应用层次。既能保证不同用户高效、快速地访问控制授权范围内的系统资源，也能有效地阻止用户之间的非法侵入、非授权访问。
系统采用成熟可靠的技术和体系结构。当系统一旦出现意外，能提供快速、有效的恢复手段，确保数据的完整。系统提供运行监视机制，建立系统运行的日志文件，跟踪应用系统的所有操作。
系统具有高可靠性和高容错能力，保证局部出错不影响全系统的正常工作。
[bookmark: _Toc22584]2.3.5易维护性
聚狮公司需求随着业务的发展，装置工艺可能发生变化，或者增加了新的需求，系统采用的技术架构具有良好的可维护性和扩展性。
系统应提供良好的管理和维护工具，降低管理和维护要求，基础数据代码化并提供数据字典，规范数据类型，便于数据维护。系统应选用通用软件及工具，模块化的设计与开发，完善技术文档，简化后期的维护与管理工作。
[bookmark: _Toc3907]2.3.6投资保护
投资保护主要包括两方面，对以往投资的保护，即选择的结构应该最大限度地利用聚狮公司现有的设备、人力、网络资源；对现在投资的保护，即聚狮公司的选择应该是可发展的，应该是可以在长时间内满足聚狮公司业务发展以及技术发展的需要。 
[bookmark: _Toc8749][bookmark: _Toc19209765]2.4功能要求
[bookmark: _Toc2237]2.4.1项目目标与范围
针对聚狮公司合成一工序PPS生产和六工序精馏的工艺特点和控制需求，在常规DCS控制系统的基础上，采用模型预测控制、智能控制、软测量、模糊控制、前馈控制、解耦控制等先进控制策略开发实施先进控制系统，并实施先进控制改造，克服系统内变量强耦合、非线性、大滞后、负荷变化等因素的影响，实现对装置各工艺参数的平稳控制，进一步提高装置的综合自动化水平，确保生产安全，增强装置的抗干扰能力，提高装置运行平稳性，并通过“卡边”优化控制，实现在保证产品质量的前提下，提高目标产品收率，降低消耗，达到绿色、节能、高效生产，更好的满足企业可持续发展的要求。
在现场仪表阀门满足实施条件下，其中先进控制器投用率不低于95%，关键工艺变量波动减少30%以上（以标准偏差计算）。此外还应满足下表所示的最低保证值要求及对保证项内容进行保证，比选人可根据自身项目经验在合理范围内提出更高的保证值要求及保证项。
	序号
	装置名称
	保证项
	保证值

	1
	合成一工序PPS生产和六工序精馏
	1、合成一工序一键开停车。
2、装置自动化率。
	1、提高合成一工序生产过程自动化和过程优化。建立合成一工序5套生产线20台反应釜一键开停车系统，并实现脱水、反应过程匀速升温、恒温阶段稳定控制；
2、提高六工序精馏系统生产过程自动化和过程优化。建立智能优化先进控制系统，在正常生产工况下，克服变量间的关联耦合和干扰因素，提高主要工艺参数的平稳性，关键工艺参数的标准偏差（波动幅度）降低30%以上；并通过“卡边”优化，降低精馏系统蒸汽单耗；确保先进控制系统投用率达到95%。


[bookmark: _Toc24786]2.4.2 先进控制策略
通过先进控制系统升级改造实现合成一工序PPS生产和六工序精馏自动化程度的提高。先进控制系统须优先考虑对现有DCS控制系统控制逻辑进行优化调整，对DCS系统难以实现优化调整的检测仪表数值跳变、不变、真假值等开发仪表故障诊断策略和工艺计算模块。结合工艺特性，设计一键开停车逻辑，实现装置系统先进控制。由于各控制系统中存在较多的变量关联和耦合特性，因此需要针对各个系统的不同特性建立合适的控制方案，以实现对装置的整体优化控制。
1) 合成一工序智能专家控制系统
控制器主要功能如下：
合成一工序包括5条生产线，每条包括4个反应釜，共20台反应釜。目前主要依靠操作人员的经验手动操作。通过建立智能专家控制系统实现20台反应釜一键开停车，提高合成工序自动化水平，降低操作人员劳动强度。并采用智能优化控制器对反应釜粗脱水-反应脱水-升温-恒温-升温-再恒温-冷却降温等阶段温度进行优化控制，实现匀速升温，降温，恒温阶段温度优化控制。统一操作，提高过程连贯性，自动化和优化控制，降低操作人员劳动强度，提高生产效率。
2) 六工序精馏先进控制系统
1　 [bookmark: _Toc5772]洗涤解络系统先进控制器
[bookmark: _Toc1346]控制器主要功能如下：
根据洗涤解络系统的生产工艺特点和过程控制需求，建立多变量预测控制器。保持运行过程中的整体物料平衡和能量平衡，实现对各关键工艺参数的平稳控制和“卡边”优化。通过建立洗涤解络系统先进控制器，将工艺参数与对应调节阀建立联系，将单一对象，建立多变量模型控制器，实现洗涤解络系统自动控制和工艺参数运行优化，提高生产过程稳定性，降低操作人员劳动强度，提高生产过程本质安全。
2　 蒸发分离系统先进控制器
控制器主要功能如下：
根据蒸发分离系统的生产工艺特点和过程控制需求，建立蒸发分离系统多变量预测控制器，保持运行过程中的整体物料平衡和能量平衡。将工艺参数与对应调节阀建立联系，将单一对象，建立多变量模型控制器，实现蒸发分离系统自动控制和工艺参数运行优化，提高生产过程稳定性，降低操作人员劳动强度，通过卡边控制技术降低蒸汽单耗。
3　 精馏一塔先进控制器
控制器主要功能如下：
根据精馏一塔的生产工艺特点和过程控制需求，建立精馏一塔多变量预测控制器，保持运行过程中的整体物料平衡和能量平衡。将工艺参数与对应调节阀建立联系，将单一对象，建立多变量模型控制器，实现精馏一塔自动控制和工艺参数运行优化，提高生产过程稳定性，降低操作人员劳动强度，通过卡边控制技术降低蒸汽单耗。

4　 精馏二塔先进控制器
控制器主要功能如下：
根据精馏二塔的生产工艺特点和过程控制需求，建立精馏二塔多变量预测控制器，保持运行过程中的整体物料平衡和能量平衡。将工艺参数与对应调节阀建立联系，将单一对象，建立多变量模型控制器，实现精馏二塔自动控制和工艺参数运行优化，提高生产过程稳定性，降低操作人员劳动强度，通过卡边控制技术降低蒸汽单耗。

5　 尾气处理系统先进控制器
根据精馏二塔系统的生产工艺特点和过程控制需求，建立多变量预测控制器。保持运行过程中的整体物料平衡和能量平衡，实现对各关键工艺参数的平稳控制和“卡边”优化。通过建立尾气处理系统先进控制器，实现尾气处理系统自动控制和工艺参数运行优化，提高生产过程稳定性，提高装置自动化水平，降低操作人员劳动强度，提高生产过程本质安全。
6　 60/68蒸发系统先进控制器
根据60/68蒸发系统的生产工艺特点和过程控制需求，建立多变量预测控制器。保持运行过程中的整体物料平衡和能量平衡，实现对60℃和68℃水槽温度平稳优化控制。
7　 公用工程先进控制器
根据公用工程的生产工艺特点和过程控制需求，建立多变量预测控制器。保持运行过程中的整体物料平衡和能量平衡，实现减温减压系统平稳控制和“卡边”优化，提高机封水系统自动化程度，实现一键操控。
[bookmark: _Toc14392]2.4.3 项目系统总体架构
根据合成一工序PPS生产和六工序精馏的工艺特点，采用生产、工艺专家的经验建立专家控制系统；利用先进控制系统技术建立关键控制点建立系统的多变量控制系统。
[bookmark: _Toc19017]2.4.4总体要求
采用成熟的先进控制软件产品结合比选人行业实施经验，针对聚狮公司合成一工序PPS生产和六工序精馏装置实施先进控制改造，克服扰动和多变量耦合的影响，达到提高装置的运行平稳率、减少产品质量波动、实现卡边操作降低降耗的目标。
[bookmark: _Toc26041]2.4.5系统配置及要求
[bookmark: _Toc12348][bookmark: _Toc16202][bookmark: _Toc108537160]（1）系统配置原则
为了确保装置正常生产的安全，先进控制系统硬件结构采取上位机方式，先进控制软件、多变量控制器、专家系统以及工艺计算等在上位机上运行，并通过OPC通讯接口实现上位机与DCS之间数据的实时交换。
先进控制系统的软硬件设计考虑如下原则：
· 完整性
先进控制软件包包含多变量模型预测控制软件、软测量软件、自定义专家控制系统软件以及先进控制平台软件等，能够满足本项目的装置特点及目标需求。
· 先进性
先进控制软件具有适应国内装置特性的设置，且提供免费升级服务以及现场技术服务，能很好的保证技术上的领先以及适用。
先进控制硬件选用符合工业标准，并选用配置上能有余量，技术上领先且具备替换性的硬件，确保满足现有需求的条件下具备硬件领先性。
· 可靠性
系统设计充分考虑安全，分别设置先进控制系统安全约束、OPC写值约束以及DCS逻辑安全约束等措施，确保系统运行可靠。
硬件选用符合工业应用需求，具备冗余措施等安全方案的硬件设备。
用户管理方面分别采用软件授权以及DCS用户分组等模式，确保用户使用系统合规，安全。
· 经济性
充分利用现有技术和设备，结合以往项目经验，选择适合当前工况的又有一定余量的软硬件系统，为将来进一步信息化建设奠定基础。
· 开放性
软件的架构设计采用目前国际主流的架构设置方法，方便对接与扩展。
先进控制软件接口的设计采用标准的OPC接口，提高系统开放性的同时提高兼容性。
先进控制系统的设计采用开放二次开发接口的方式，方便对接其他系统。同时，方便 先进控制系统投用后的持续改进和运维。使先进控制系统既作为过程控制层优化控制的一个独立子系统运行，也可以与今后生产优化及管理层面的其他子系统进行集成。
· 安全性
充分考虑装置现状，实现DCS系统与先进控制系统的无扰动切换。系统配备应急处理功能，保证在先进控制系统运行不正常时可以迅速平稳地切换到常规控制方式。保证先进控制的实施不会影响原有DCS网络通讯以及控制功能。
· 易用性
先进控制系统软件界面采用模块化方式设置，方便自定义以及应用扩展，同时也方便工程师按照自己的意愿设置界面。
先进控制系统操作员界面主要在DCS系统中建立友好的人机交互界面，界面简洁，元素简单，方便操作人员进行先进控制系统的操作。
· 可管理性
先进控制软件安装在先进控制上位机上，通过上位机操作系统权限管理和先进控制系统权限管理实现对整体系统的管理。
[bookmark: _Toc108537161][bookmark: _Toc8330][bookmark: _Toc29114]（2）系统硬件配置方案
先进控制系统在DCS系统的上层实施，采用先进控制上位机方式实现。先进控制上位机所使用的服务器，通过交换机与安装有标准OPC接口软件的服务器在以太网上实现互联，从而建立先进控制上位机与DCS控制站数据传送的物理链接。
[bookmark: _Toc3884]2.4.6先进控制要求
· 先进控制软件须包含模型辨识、控制器设计、软测量设计等工具。
· 其实时数据库能够存储和浏览先进控制系统中变量的历史趋势、状态、预测值。
· 控制器具备建模及离线设计功能（包括数据分析和预处理、模型辨识、参数估计、组态、仿真调试）。
· 具有软测量开发及在线应用功能。软测量工具须提供线性及非线性建模的工具和方法。
· 能够以图形和趋势图方式查询和展示长、短期历史数据，储存短期历史数据。

[bookmark: _Toc3453]2.4.7系统安全要求
· 针对最终交付的系统（包括操作系统与先进控制、优化控制、性能监控等系统）制定用户权限管理和系统访问策略，保证系统安全、稳定运行。比选人需在比选文件详述网络安全访问机制与方案。
· 配置的服务器能够在最低的要求下满足在合理的使用期限内硬件不会过时，服务器配置必须能为先进控制系统提供长周期稳定运行的基础保障。
· 系统出现故障时，能够安全自动切换至DCS常规控制，不影响装置的正常运行。
· 系统能够监测先进控制器的投用条件，根据工艺要求自动切换到常规控制方式。
[bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc19209802]2.5 供货范围
本比选采购技术规格书提出了本项目所涉及系统的架构、功能、技术指标等最基本技术要求，本比选采购技术规格书内容未对一切技术细节作出描述，比选方应该依据自己的经验以及对业主项目的理解详细描述系统构成、功能及技术指标，并依据自己的经验提供项目需要的软硬件及工程实施清单。
[bookmark: _Toc16828]2.5.1本比选采购文件范围内系统软件
比选方需在比选采购文件中详细列明确保系统正常运行所需软件供货清单并明确授权年限，所有软件需为经过验证的最新版本。所有软件属于报价范围内。
（1）  先进控制
	序号
	名称
	主要规格参数及数量
	备注

	1
	应用软件
	
	

	2
	其他
	
	

	3
	…
	
	


[bookmark: _Toc3625]2.5.2本比选采购文件范围内系统硬件
比选方在比选采购文件中详细列明相关硬件配置清单及报价。
（1）  先进控制
	序号
	名称
	主要规格参数及数量
	备注

	1
	服务器
	
	

	2
	其他
	
	

	3
	…
	
	


[bookmark: _Toc7098]备注：各比选单位依据现场调研情况明确先进控制实施回路条数（明确各回路MV、SV、PV数量）及实施单元，完成硬件配置清单、软件配置清单、项目工时需求硬件等相关情况，聚狮公司可根据未来经评审的详细设计方案进行调整，并按照比选采购单价进行合同变更。比选人在比选采购方案中要分项列明各硬件的规格（包括尺寸、重量、材质等）和分供应商。
3 项目执行
应根据同类企业的实施经验，选择有效的项目实施方法应用于本项目；本项在实施前，乙方应提供详细的实施技术方案，以及设计方案，并经双方审核后方可启动实施。本项目的管理应至少包括以下内容：
（1） 合同签订后，比选方应在聚狮公司TCE建立项目部，以实施本合同项下的项目管理，并在机构内部设立不同的完整的职能部门，规定相应的职权范围，保证管理机构组织结构清晰、功能健全、运作良好有效，以使项目管理有序、高效地进行。
（2） 项目部应配备充足的合格胜任的人员，至少设置项目经理、项目技术负责人、实施工程师等，相关人员应全职服务于本项目。
（3） 比选单位应在比选文件中明确项目管理要求和项目实施过程管理相关技术要求，明确项目调试过程不影响聚狮公司正常生产运行保障措施。
（4） 比选方应提供项目组人员简历。项目组中的核心人员（负责人、项目经理、质量管理、业务顾问、核心技术人员等）为比选方本公司具有多年同类工作经验、实施过多个大型项目经验的骨干人员。比选方应确保项目成员在实施期间的稳定性，未经采购方许可不允许更换。
（5） 项目实施内容。
（6） 项目计划。
（7） 比选方根据本合同的规定，在合同执行的各个阶段向业主提交有关合同执行的计划和报告等，供业主确认。
（8） 双方责任划分。
（9） 技术培训。
（10） 项目验收。
（11）项目相关文档提交。
[bookmark: _Toc32688]4 项目进度
项目承包商须根据项目内容，并结合自身经验，在比选文件中提出详细的项目进度计划及保障措施。承包商承诺，在收到比选结果通知书之后即可委派项目团队进入聚狮公司项目现场，开始项目实施相关工作，项目范围内全部系统应合同生效后10个月内完成综合验收整体交付（项目实施中聚狮公司和承包商另有约定除外），项目承包商在总工期范围内可依据自身具体情况进行调整。
本项目承包商须根据项目内容，并结合自身经验制定详细可行的具体实施方案和进度控制措施，严格执行实施计划，确保按时间要求完成项目实施工作。
[bookmark: _Toc15937]5 培训及服务
比选方应制订业主人员的培训方案，并须提供高水平的培训，针对不同的岗位人员，需要对有关人员提供相应的培训课程，培训内容以满足业主需求为原则。比选方应该负责提供培训手册和培训文档等相关资料。培训应该包括基础使用培训、系统管理员培训，操作培训等。所有的培训教员必须用中文授课。
比选方必须提醒被培训人员提前准备培训用计算机、网络环境，比选方必须为培训人员提供文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。
因比选方的原因导致培训不能按期完成，或原有的设计需要改变，业主有权要求比选方重新进行培训，所有费用应有比选方承担。
[bookmark: _Toc30180043][bookmark: _Toc30180044][bookmark: _Toc30180046][bookmark: _Toc30180045][bookmark: _Toc20962][bookmark: _Toc517169797][bookmark: _Toc25157227]5.1培训方式
培训对象分为所有最终使用人员、系统管理员和运维人员。比选方应根据不同培训对象提供不同培训内容，以满足被培训人员所应掌握的知识要求。
对系统运维人员应针对系统涉及的所有产品及系统实施方案进行详细的培训，理解和执行系统管理任务，设置和维护某些选项如配置数据库、管理用户权限等，应能够达到软件的一般性维护要求，还应包括系统整体架构、系统日常运行维护操作和故障定位与排除等内容。对系统使用人员应能够掌握基本操作方法，了解软件结构及其功能，了解模块间的关系，掌握信息查询方法以及报表生成。
培训时间、培训地点和培训人数由比选方指定，后期双方共同协商执行。
[bookmark: _Toc15601]5.2培训费用
比选方应将所有培训费用（含培训教材费、应用手册）及各项支出费用计入比选总价，若不列出视为比选方免费提供。
[bookmark: _Toc532051301][bookmark: _Toc8984955][bookmark: _Toc3610][bookmark: _Toc16157554][bookmark: _Toc25157228]5.3培训计划
比选人为业主设计一个专门的培训计划，应在比选技术方案中明确列出培训计划表，培训计划表内容应包括培训内容、培训对象、培训人数、培训天数、培训地点（培训地点以现场培训为主）等信息。
[bookmark: _Toc5901]5.4培训要求
培训应包含理论知识培训和实际操作培训（工程师和现场操作员）。培训内容主要包括软件系统介绍、软件系统安装、软件建模、系统操作和运维管理等。
理论知识培训：了解各软件系统基础知识。
工程师培训：充分掌握维护PID整定和先进控制所必需的知识。通过工程师培训，业主人工程师能够掌握PID整定的方法、先进控制基本理论及建模知识，能够熟练使用各软件功能并能处理常见故障。
现场操作员培训：熟悉控制目标、控制器结构、各系统操作界面，理解各系统操作界面上各变量的意义，能够与控制器协同工作，并要求能够与软测量变量交互等。
培训需提供对应培训内容的纸质或电子类详细的先进控制资料。中选人需提供完整的配套培训，需提供本项目所需各系统的软硬件培训环境，培训计划和培训地点必须考虑项目阶段、用户岗位、用户区域、项目需求等，并由有授课经验的人员授课，保证授课质量，达到知识传递和共享的目的，保证关键用户能全面掌握符合自身需要的知识技能。
在基础控制回路整定、试验测试、模型辨识、DCS与先进控制系统切换逻辑保护设计与下装、操作画面设计与下装、控制器设计与实施、控制器试投用及完善等实施过程中，比选人提出知识转移的内容、形式、方法、时间和深度，能够保证业主技术人员独立进行系统运维。
[bookmark: _Toc22185379][bookmark: _Toc25157229][bookmark: _Toc11420][bookmark: _Toc536622892]6 项目验收要求
根据比选方提供的设备清单、相关检验报告、使用文件及技术要求等资料，供需双方共同对合同供货范围内各系统功能模块运行性能等进行验收。本项目满足以下各项要求即应视为本项目整体验收合格：
（1） 按进度计划完成本项目的实施工作，系统成功上线，满足用户需求，得到业务部门认可，进行了系统移交，并经专家组评审通过；
（2） 完成对系统运维人员的系统运维培训和知识转移；
（3） 提交完所有项目交付品。
[bookmark: _Toc508816501][bookmark: _Toc10666][bookmark: _Toc22185380][bookmark: _Toc25157230]6.1实施交付成果要求
（1） 必须提供所有软件产品及其安装介质。
（2） 项目所交付的应用系统软件环境必须包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，且所有环境均能正常使用。
（3） 提供项目二次开发清单，开发说明书、接口说明书、开发框架SDK等所有技术文档。
（4） 提供各阶段文档材料汇编。
（5） 项目交付文件应以中文简体/中英文互译书写，必须符合通用格式标准。
（6） 先进控制系统要求：按进度计划完成本项目规定的各项内容，系统成功上线；先进控制器投用并运行稳定后，在同样的工况下，选定先进控制投用前、后各3-7天的实际运行结果作为先进控制性能考核结果的依据并考核合格；完成对系统运维人员的系统运维培训和知识转移。
[bookmark: _Toc19584][bookmark: _Toc25157231][bookmark: _Toc508816502][bookmark: _Toc22185381]6.2项目交付资料清单
[bookmark: _Toc23663]6.2.1一般系统交付资料清单
以下资料均要求提供文档的纸质文本一份和电子文档一份，《系统用户手册》提供纸质文本三份，本比选采购文件提出的是所需交付资料最低限度的要求，比选方可根据实际情况进行补充。
	项目阶段
	交付资料
	备注

	调研设计
	《项目计划》
	包括总体计划，阶段计划等。

	
	《系统需求报告》
	包括调研报告、调研分析、方案报告等。

	
	《系统详细设计方案》
	包括详细设计方案、详细开发方案等。

	设备安装
	设备开箱文件
	包括清单、安装说明及质量证明文件。

	
	设备签收单
	

	实施与开发
	《开工报告》
	

	
	《实施报告》
	包括实施与开发计划、系统安装与配置、集成方案、系统接口标准及说明等。

	
	项目变更
	项目变更会议纪录、项目变更方案等。

	
	会议记录
	包括各阶段会议纪要及会议签到单

	
	《软件安装调试报告》
	

	
	《用户培训方案》
	用户培训手册、培训计划、培训报告。

	试运行
	《系统上线方案》
	

	
	《系统上线报告》
	

	
	《功能优化报告》
	

	系统验收
	《软件安装光盘》
	

	
	《系统安装、配置与维护手册》
	

	
	《系统用户操作手册》
	

	
	验收文档
	包括测试大纲、测试报告、工作报告、技术报告、用户报告、应急预案、验收报告等


[bookmark: _Toc12280]6.2.2先进控制改造交付清单
先进控制系统需提供交付资料最低限度的要求，可根据实际情况进行补充：
1）提供项目相关模型文件及程序（最终版控制器模型、软仪表模型、先进控制界面和系统备份）。
2）提供各阶段文档材料汇编。
3）项目交付文件应以中文书写，必须符合通用格式标准。

	编号
	文件
	内容要求

	1
	开工报告
	确定目标、日程安排、分工范围

	2
	预测试报告
	现场仪表检查、效益分析、控制器结构、预测试计划等

	3
	功能设计报告
	控制器设计及工程实施说明。包括DCS系统在线计算和逻辑规定

	4
	阶跃测试报告
	数据收集、控制器结构、阶跃测试计划等

	5
	详细设计报告
	功能设计的细化

	6
	会议记录
	包括各阶段会议纪要及会议签到单

	7
	工作小结和计划
	项目周报、项目月报

	8
	系统组态报告
	提供DCS新增及修改点的清单

	9
	投运报告
	控制器参数及性能、控制器投用计划等

	10
	验收文档
	验收文档包括先进控制界面和逻辑设计手册、测试大纲、测试报告、工作总结报告、技术报告、用户报告、应急预案、验收报告等

	11
	培训资料
	用户培训手册、培训计划、培训报告，操作员、管理员培训资料

	12
	产品资料
	软件清单、系统安装配置、系统操作（管理员、操作员）和维护手册


[bookmark: _Toc9549]6.2.3文档资料交付的总体要求
[bookmark: _Toc18354]中选人负责将按照统一规定要求交付物到重庆市聚狮公司项目现场。
7 售后服务
（1） 比选方需承诺为本技术规格书中所有建设模块提供全生命周期、全方位的运维服务。
（2） 本技术规格书中所有建设模块涉及软件免费质保期限为1年（从项目验收之日起）。
（3） 本技术规格书中所有建设模块涉及硬件免费质保期限为1年（从项目验收之日起）。
（4） 本技术规格书中所有建设模块涉及软件免费运维期为1年（从项目验收之日起）。
（5） 软硬件免费质保期外，比选方需为聚狮公司提供免费远程服务（包括但不限于7×24小时热线服务、E-mail服务、远程网络支持）及工程师现场服务，工程师现场服务在比选文件中详细列明收费原则。
（6） [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]软件质保期内，本技术规格书中所有建设模块相关软件有升级版本，比选方应免费提供升级服务。质保期外，本技术规格书中所有建设模块相关软件如有升级，比选方应及时告知业主并与业主协商是否升级。比选文件中详细列明质保期外软件升级收费原则。
[bookmark: _Toc8903]运维响应时间保障不超过2小时，项目问题处理时间应遵循“小一大二”原则，即小问题处理时间不超过1天，大问题处理时间不超过2天。对于一些需要现场解决的问题，可派遣工程师到场进行解决，且需响应后24小时内抵达现场支持。
8责任划分
[bookmark: _Toc11882]8.1聚狮公司责任
（1） 聚狮公司负责提供项目承包商项目建设所需的相关资料。
（2） 项目合同签订后比选方建立由项目经理、专业负责人组成的业主系统建设项目组。
（3） 业主方负责配合项目承包商进行项目调研、人员协调、系统业务需求分析和功能设计及其他需要配合的工作，项目调研、需求分析、功能设计以承包商为主。
（4） 业主方负责提供承包商项目现场工作所需工作地点。
[bookmark: _Toc29390548][bookmark: _Toc27561224][bookmark: _Toc29295640][bookmark: _Toc29390547][bookmark: _Toc30180058][bookmark: _Toc30180057][bookmark: _Toc29295641][bookmark: _Toc27561223][bookmark: _Toc18895]8.2比选方责任
承包商工作职责包括：
（1） 承包商负责本包段各模块的建设工作，包括系统需求调研、系统详细设计、业主要求的相关软硬件采购、系统建设、集成、调试与试运行等工作，保证交付业主的功能模块完整、可用。
（2） 承包商负责本包段各模块的业主相关人员培训工作，培训最终效果希望聚狮公司合成一工序PPS生产和六工序精馏工艺自动化提升和优化项目参与人员熟练掌握系统整体架构、系统开发工作流程、系统集成与二次开发、系统管理和功能应用等相关方面技术知识。操作人员能熟练掌握各系统功能应用、理解各系统给公司日常运行及个人工作带来的效益及便利。系统运维人员能熟练掌握系统架构、系统集成与二次开发、系统管理和功能应用、系统软硬件日常维护等技术知识。
（3） 承包商按要求为业主提供相关售后服务。
（4） 承包商按要求交付相关资料。
（5） 承包商负责自身建设应用模块月报编制工作，并及时发送业主。
（6） 承包商建设模块系统集成。
（7） 比选方为本包段项目总包商，不得转包给其他总包商。总包商原则上不得转包部分项目给分包商，如有特殊原因需转包，分包商需要经过聚狮公司审核同意，总包商具有监管职责；比选方对本技术规格书包含的内容和要求承担保密义务。
（8） 所有硬件配置清单及软件功能要求应满足聚狮公司使用需要，如有遗漏由比选方负责。
（9） [bookmark: _Toc19209756][bookmark: _Toc19269]本比选文件相关系统在质保期内外的相关软件、许可、技术服务、接口等收费原则及标准，比选人均应在比选文件中明示，未明示的均视为包含在比选报价内。9 工艺流程介绍
1) [bookmark: _Toc21091]合成一工序工艺流程简述
目前PPS有多种合成方法，可用于工业生产的主要有硫化钠法和硫磺溶液法，重庆聚狮采用硫化钠法生产PPS树脂。
主要以对二氯苯（DCB）和硫化钠为原材料，以极性有机溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）和助剂，在高温高压条件下反应生成PPS和氯化钠。
[image: 1718066472095]
2) [bookmark: _Toc7303]精馏六工序工艺流程简述
六工序精馏系统主要根据各个组份沸点不同，采用减压蒸馏的方式将不同沸点的物质进行分离提纯，回收溶剂。主要包括：洗涤解络系统、蒸发分离系统、溶剂回收系统（精馏一和精馏二）、尾气处理系统、60/68蒸发系统和公用工程。
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