重庆聚狮新材料科技有限公司
控制室机柜间改造项目
技

术
要

求
一、项目概况
工程名称：
建设单位：
质量要求：合格
工期要求：总工期25个日历天。
作业范围：重庆聚狮新材料科技有限公司控制室机柜间改造，作业内容：1、原墙体、防火门拆除；2、钢质机柜支架制作安装施工，地面恢复；3、新做室内隔墙(含抹灰及内墙涂料），防火门安装；4、室外电缆桥架支架制作安装；5、静电地板安装高度（600mm);6、建渣清运；6、具体作业范围及工程量详附件施工图（附施工图设计文件）。

报价形式：清单工程量报价,合同按总价包干。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包承包范围内工程验收，包质保期服务。

质量验收标准：
承包人出具的合格等级各项资料，符合国家GB50300-2013《建筑工程施工质量统一验收标准》及其配套的规范要求；并达到合格标准。

二、作业技术要求

1、现场作业后建筑垃圾及时转运至厂区外，现场严禁堆放。

2、进出车辆做好冲洗处理，不得脏车上路。

3、设置分隔墙面：采用成品防火隔墙（耐火极限不小于4H）。

4、现场安全防护，采用封闭围挡或警戒线与现有设备隔离；
5、原有墙面及地面拆除破除后建渣外运出厂，现场建渣及时清理干净，渣场及运距自行考虑。保持厂区道路清洁，安排人员做好道路清扫工作；
6、所用工序完工后需通知甲方验收确认，方可进入下道工序施工；

7、本工程所用材料需提供检验报告及合格证，并做好过程施工资料。
8、平面布置如下图（详附件）：

三、安全要求
作业人员必须严格遵守公司现场人员的管理及时间安排；
作业区域全封闭施工，围挡高度不小于2米。
在施工过程中严禁随意触摸、转动阀门手枪、按钮开关等。
施工人员严禁向上或向下抛任何物品，注意他人安全。
施工人员必须懂得一些有关急救的基本方法，以防意外发生。
施工前必须办理好相关的开工手续。
施工现场用安全警示带进行围栏、非施工人员不得进入施工现场。
每天施工过程中必须由专人一直在现场监督，发现问题及时处理，把安全隐患消灭萌芽中。

高处作业需全程佩戴安全带，安全绳固定在屋面通风器处。

安全责任：
11、凡因乙方人员不遵守甲方安全管理规定造成的安全事故由乙方负责，如若甲方承担责任的，有权向乙方追偿。
12、因乙方原因给自身、甲方以及第三方造成的安全事故、损失，责任由乙方负责，如若甲方承担责任的，有权向乙方追偿。
13、相关安全要求及责任划分详见双方签订的《承包商安全协议》。

三、安全风险分析及要求
1、乙方所有施工人员，进入施工现场前必须到甲方安全环保部接受安全教育，并由施工现场所在车间进行安全技术交底后才能进行施工，并遵守建设单位所制订的有关安全规章制度。
2、严格按照国家建筑安全《安全技术操作规程》进行施工，严格执行甲方公司的各项安全生产制度。
3、进入施工现场的每位施工人员必须配备必要的安全和职业卫生防护用品。2m及2m以上高处作业必须系好安全带、安全帽。
4、施工前必须办理好相关的作业票证手续。
四、工程质保
本次项目质量保证期为1年，如在1年的使用保证年限内出现质量问题，在接到甲方质量问题通知后，施工方应在24小时内到现场查看，48小时内完成维修。
六、上述未尽事宜应按国家现行有关设计及施工验收规范、标准、规程、规定规定执行。
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